
 

 

L Ī G U M S Nr. 2017/ 9 

  

Rīga         2017. gada 18.janvārī 

 

 

Zemkopības ministrija, valsts sekretāres Daces Lucauas personā, kura darbojas saskaņā ar 

Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.245 „Zemkopības ministrijas 

nolikums” (turpmāk  – Pasūtītājs) un  

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa 

Cimermaņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs), turpmāk abi 

kopā saukti par – Līdzējiem –, ievērojot: 

 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, Izpildītāja pieredzi, reputāciju, resursus un 

personāla kvalifikāciju, Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta trešo un piekto 

daļu, Zemkopības ministrijas 2017.gada 16.janvāra Vadības apspriedes protokolu Nr.4, 

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1348 „Lauku saimniecību uzskaites 

datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība” 4.punktu, Ministru kabineta 

2010.gada 12.janvāra noteikumu Nr.30 „Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības 

statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība” 2.punktu, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA MĒRĶIS UN PRIEKŠMETS 

 

1.1. Līguma mērķis ir veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu. 

Lai sasniegtu Līgumā noteikto mērķi, Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas īstenot 

pasākumus, kuru finansēšana paredzēta likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 4.pielikuma 

budžeta apakšprogrammā 22.05.00 „Dotācija SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai” (turpmāk – pasākumi), kā arī pildīt 

Līguma 1.pielikumā noteikto: 

1.1.1. uzturēt laukaugu ražu prognozēšanas sistēmu un sagatavot ikgadējas prognozes saskaņā 

ar Līguma 6.pielikumā iekļauto metodiku;  

1.1.2. aprēķināt lauksaimniecības bruto segumu saskaņā ar bruto seguma sagatavošanas 

sarakstu (7.pielikums);  

1.1.3. sagatavot informāciju lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (8.pielikums);  

1.1.4. iegūt un apkopot statistikas datus par lauku saimniecībām (apsekot lauku saimniecības). 

1.2. Līguma priekšmets ir informācijas analīzes un tās apmaiņas pasākumu kompleksa 

organizēšana. 

 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Kopējā Līguma summa ir 149 912 euro (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi 

simti divpadsmit euro, 00 centi).  

2.2. Līguma summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tai skaitā 

nodokļi, nodevas un citi maksājumi. 

2.3. Pasūtītājs katru mēnesi saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteikto maksā Izpildītājam 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Samaksa tiek veikta 

atbilstoši finansēšanas plānam.  

2.4. Izpildītājs par ceturksnī izlietoto finansējumu atskaitās Pasūtītājam, iesniedzot 

apstiprināšanai nodošanas un pieņemšanas aktu (3.pielikums (paraugs)) un ceturkšņa 

atskaiti par pasākumu izpildes progresu saskaņā ar rezultatīvo rādītāju plānu gadam 

(4.pielikums) un Līguma 3.4.2.apakšpunktu.  
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2.5. Ja Pasūtītājam nepieciešams pieprasīt no Izpildītāja papildus informāciju vai 

nepieciešams izdarīt precizējumus nodošanas un pieņemšanas aktā vai ceturkšņa 

atskaitē par pasākumu izpildes progresu, maksājuma izpildes termiņš par nākamā 

ceturkšņa pirmo mēnesi pagarinās par attiecīgo laika periodu. 

2.6. Par samaksas izdarīšanas dienu uzskata dienu, kad Pasūtītāja banka veikusi atzīmi uz 

maksājuma dokumenta. 

2.7. Ja Izpildītājs nav izpildījis Līguma nosacījumus noteiktajā termiņā vai citas Līgumā 

noteiktās prasības, tad Izpildītājs maksā nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no 

nepadarīto darbu apjoma par katru nokavēto dienu.  

2.8. Izdevumi, kas Izpildītājam radušies pirms Līguma stāšanās spēkā, bet ne ātrāk, kā sākot 

ar 2017.gada 1.janvāri, tiek uzskatīti par attiecināmiem, ja tie ir saistīti ar uzdevuma 

izpildi un ir ietverti uzdevuma izpildei paredzētajās tāmēs. 

 

3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

 

3.1. Pasūtītāja tiesības: 

3.1.1. Līguma saistību izpildes laikā pārliecināties, vai pasākumu izpilde norit saskaņā 

ar Līgumā noteikto; 

3.1.2. kontrolēt Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus; 

3.1.3. piedalīties laukaugu ražu prognozēšanas rezultātu sagatavošanas darba procesā; 

3.1.4. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai pārkāpj Līguma saistības, 

paziņojot par to rakstiski Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš. Tādā 

gadījumā Izpildītājam jāatmaksā Pasūtītājam saņemtā samaksas daļa, kas 

aprēķināta, ņemot vērā Izpildītāja nepadarīto darbu, kā arī jāsamaksā Līguma 

2.7.apakšpunktā noteiktie nokavējuma procenti; 

3.1.5. pārskatīt un mainīt kopējo Līguma summu, ja tiek izdarīti grozījumi likumā „Par 

valsts budžetu 2017.gadam” vai citos normatīvajos aktos un tie attiecas uz 

Līguma priekšmeta finansējumu. 

3.2. Pasūtītāja pienākumi: 

3.2.1. 7 (septiņu) darba dienu laikā no ceturkšņa atskaites un nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas tos apstiprināt un parakstīt; 

3.2.2. Līgumā paredzētajā termiņā un kārtībā samaksāt Izpildītājam par veikto darbu; 

3.2.3. sadarboties ar Izpildītāju un sniegt Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju; 

3.2.4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.4.5.apakšpunktā minētās informācijas 

saņemšanas no Izpildītāja, sagatavot vienošanos pie Līguma, attiecīgi precizējot 

Līguma 1. un 4.pielikumā ietvertos rezultatīvos rādītājus.  

3.3. Izpildītāja tiesības: 

3.3.1. pieprasīt Pasūtītājam tā kompetencē esošo informāciju Līguma saistību izpildei 

nepieciešamajā apjomā un kvalitātē. 

3.4. Izpildītāja pienākumi: 

 3.4.1. izpildīt Līguma saistības līdz 2017.gada 31.decembrim paredzētajā apjomā, 

kvalitātē, izmantojot finanšu līdzekļus atbilstoši Līguma 5.pielikumam; 

 3.4.2. elektroniski saskaņot ar Līguma 1.pielikumā minēto Pasūtītāja atbildīgo 

departamentu gada 1., 2. un 3. ceturkšņa atskaiti un nodošanas un pieņemšanas 

aktu, un ar pavadvēstuli iesniegt Pasūtītājam līdz nākamā ceturkšņa pirmā 

mēneša 5. (piektajam) datumam pēc attiecīgā ceturkšņa beigām, bet par gada 

4.ceturksni – līdz 2017. gada 18.decembrim; 

3.4.3. atskaites par Līguma 1.1. un 1.2.apakšpunktos minētajiem uzdevumiem iesniegt 

saskaņā ar Līguma 6. un 7. pielikumā iekļautajām atskaišu formām;  
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3.4.4. Līguma 1.1.2.apakšpunktā minētā uzdevuma provizoriskos rezultātus par 

iepriekšējo gadu savā tīmekļa vietnē (www.llkc.lv) publiskot līdz 2017.gada 

1.martam, bet galīgos rezultātus – līdz 2017.gada 1.jūnijam; 

3.4.5. ja veidojas finansējuma ekonomija un Izpildītājs konstatē, ka līdz gada beigām 

neapgūs visu Līguma summu, Izpildītājs apņemas līdz 2017.gada 1.novembrim 

rakstveidā informēt Pasūtītāju par plānoto finanšu atlikumu. Radušos atlikumu 

Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, izlieto papildus aktivitāšu īstenošanai esošo 

Līgumā paredzēto pasākumu ietvaros saskaņā ar Līguma 3.2.4.apakšpunktu; 

3.4.6. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma 

izpildi noteiktajā termiņā un kārtībā;  

3.4.7. piegādāt Pasūtītāja pieprasītos dokumentus un citu informāciju Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā un kārtībā, kā arī nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā 

pilnvarotai personai pārbaudīt Izpildītāja darbību, kas ir saistīta ar Līguma 

izpildi. Par pārbaudi Pasūtītājs informē Izpildītāju rakstveidā vismaz trīs darba 

dienas iepriekš, saskaņojot ar Izpildītāju pārbaudes laiku;  

3.4.8. bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, ko Izpildītājs ieguvis 

no Pasūtītāja Līguma izpildes gaitā;  

3.4.9. nodrošināt statistisko konfidencialitāti; 

3.4.10. glabāt visu ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto.  

 

4. NEPĀRVARAMA VARA 

 

4.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas 

apstākļi.  

4.2. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, valsts 

izdoti tiesību akti, kas padara neiespējamu Līguma izpildi un ko Līdzēji nevarēja 

iepriekš paredzēt. Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, ir tiesības pagarināt Līguma izpildi 

uz laiku, kurā nedarbosies nepārvaramā vara. 

4.3. Nepārvaramās varas iestāšanos Izpildītājs vai Pasūtītājs apstiprina ar kompetentas 

iestādes izdotu izziņu. Līdzējiem nekavējoties ir jāinformē vienam otru par 

nepārvaramas varas izraisīto apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā no šo apstākļu 

iestāšanās brīža. 

 

 

5. AUTORTIESĪBAS UZ PAKALPOJUMU 

 

5.1. Ja, īstenojot Līgumu, tiek radīts darbs, kas ir autortiesību objekts, kopš brīža, kad ir 

veikta samaksa saskaņā ar Līgumu, Pasūtītājs iegūst mantiskās tiesības uz radīto darbu 

vai tā fragmentu, kā arī citu materiālu, kas radīts Līguma izpildes gaitā. 

5.2. Pasūtītājs saglabā visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Izpildītājam nodotiem 

un Pasūtītājam piederošiem materiāliem, kas tiks izmantoti, īstenojot Līgumu. 

Izpildītājam nav tiesību ne Līguma spēkā esamības laikā, ne beidzoties Līguma 

termiņam, ne arī pārtraucot Līgumu, izmantot no Pasūtītāja saņemtos materiālus savā 

darbībā, izņemot to izmantošanu saskaņā ar Līgumu.  

5.3. Izmantojot intelektuālo īpašumu, Izpildītājs, ja nepieciešams, saņem no visiem darbu 

autoriem un/vai izpildītājiem, un citām trešajām pusēm tādas autortiesības, licences un 

citas tiesības, kas varētu būt pamatoti nepieciešamas Līguma izpildē. Izpildītājs ir 

atbildīgs par šādu atļauju saņemšanu un risina visas domstarpības, ja autortiesību 

subjekts vēršas ar pretenzijām par autortiesību pārkāpumiem. 

 

http://www.llkc.lv/
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6. PAPILDU NOTEIKUMI 

 

6.1. Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2017.gada 

31.decembrim un Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.  

6.2. Līdzēji vienojas, ka strīdus risina pārrunu ceļā Valsts pārvaldes iekārtas likumā 

noteiktajā kārtībā.  

6.3. Līgumu var grozīt vai papildināt, Līdzējiem rakstiski vienojoties. Visi Līguma 

pielikumi, vienošanās, grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

6.4. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību izpildes. 

6.5. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī Līdzēju tiesības un pienākumu pārņēmējiem. 

6.6. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā to rakstiski paziņo otram Līdzējam.  

6.7. Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 8 

(astoņiem) pielikumiem uz 17 (septiņpadsmit) lapām, kopā 21 (divdesmit vienas) lapas. 

Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2017.gadā veicamie 

pasākumi, rezultatīvie rādītāji un finanšu sadalījums; 

2.pielikums – Maksājumu grafiks budžeta apakšprogrammai 22.05.00 „Dotācijas SIA 

„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un 

apmaiņas sistēmai”;  

3.pielikums – Nodošanas un pieņemšanas akts (paraugs); 

4.pielikums – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rezultatīvo rādītāju plāns 

2017.gadam; 

5.pielikums – Pasākumu izmaksu tāmes; 

6.pielikums – Kultūraugu ražību prognozēšanas plāns, metodika un atskaišu forma 

2017.gadam; 

7.pielikums – Bruto segumu aprēķinu saraksts pa augkopības kultūrām un lauksaimniecības 

dzīvnieku grupām un atskaišu forma; 

8.pielikums – Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) darbības 

nodrošināšana 2017.gadā. Darba uzdevumi. 

 

 

P a s ū t ī t ā j s 

LR Zemkopības ministrija 

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 

Nod.maks.reģ.Nr.90000064161 

Konta Nr. LV40TREL2160317041000 

Valsts kase kods TRELLV22 

 

 

 

________________ 

/D. Lucaua/ 

I z p i l d ī t ā j s 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” 

Rīgas iela 34, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku 

novads, LV – 3018 

Vienotais reģ. Nr. LV40003347699 

Konta Nr. LV49HABA0551034575270 

A/S „Swedbank” 

 

_______________________  

         /M. Cimermanis/ 

     

    

 

    

 



 

1.pielikums 

2017.gada 18.janvāra 

Līgumam Nr.2017/9 

 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2017.gadā veicamie pasākumi, rezultatīvie rādītāji un finanšu sadalījums 

      

Nr. p. k. Pasākums/rādītājs 

Rezultatīvais 
rādītājs 2017. 

gadā 

Finansējums (EUR) no valsts 

budžeta dotācijas 2017.gadam Pasākuma apraksts Atbildīgais Pasūtītāja departaments 

1 

Laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas 

uzturēšana un ikgadēja prognožu 
sagatavošana  

(apsekojumu skaits) 

606 33 876,58 
Prognozēšanas sistēma ietver desmit kultūras - ziemas rapsis, 

ziemas kvieši, rudzi, vasaras rapsis, vasaras kvieši, mieži, tritikāle, 
auzas, griķi un kartupeļi. Kultūraugu ražu prognozēšana tiek veikta 

atbilstoši Zemkopības ministrijas apstiprinātai metodikai. 

Tirgus un tiešā atbalsta 

departaments 

2 

Lauksaimniecības bruto seguma 

aprēķināšana  

(bruto segumu skaits) 

14 32 147,92 

"Bruto segumu aprēķinu veikšana sekojošās nozarēs: 

1. Graudaugi, eļļas augi, šķiedraugi, pākšaugi, papuve;  
2.Dārzeņi;  

3. Augļi un ogas; 
4. Nektāraugi, zālāji sēklai, lopbarības augi; 

5. Piena lopkopība; 

6. Gaļas lopkopība; 
7. Cūkkopība; 

8. Aitkopība; 

9. Kazkopība; 
10. Biškopība; 

11. Vistkopība; 

12.Truškopība; 
13. Zirgkopība; 

14. Akvakultūra.  

 Bruto seguma materiāla sagatavošana iespiešanai un tā 
pavairošana 500 eksemplāros. 

Tirgus un tiešā atbalsta 
departaments 

3 

Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam 

(SUDAT) nepieciešamās informācijas 

sagatavošana 

1 39 482,46 

Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam nepieciešamās 

informācijas datu apkopošana un iesniegšana Agroresursu un 

ekonomikas institūtam. 

Tirgus un tiešā atbalsta 

departaments 

4 

Statistikas datu iegūšana un apkopošana 

par lauku saimniecībām  
(lauku saimniecību apsekojums) 

4600 44 405,04 

Lauku saimniecību apsekošana, lai iegūtu ikgadēju informāciju par 

Latvijas lauksaimniecību, t.sk. zemes izmantošanu, kultūraugu 

platībām, kopražām, saražoto lopkopības produkciju, augkopības 
un lopkopības produkcijas izlietojumu u.c., saskaņā ar Valsts 

Centrālās Statistikas pārvaldes sagatavoto sarakstu. 

Tirgus un tiešā atbalsta 

departaments 

 5 Kopā X 149 912,00     

      

 
    

 

 

    

 

 

    

 

 
    

 

 

    

 



2.pielikums 

2017.gada 18.janvāra 

Līgumam Nr.2017/9 

 

Maksājumu grafiks budžeta apakšprogrammai 22.05.00 „Dotācijas SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai”  
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12 492 

12 492 

12 492 

37 476 

12 492 

37 478 

149 912 

12 493 

37 479 

12 493 

12 493 

Kopā 2017.gadā 

Decembris 

IV ceturksnis 

Jūlijs 

Augusts 

Summa, EUR 

12 493 

   

12 493 

37 479 

12 493 

12 493 

Oktobris 

Novembris 

Septembris 

III ceturksnis 

Marts 

2017.gada mēnesis/ ceturksnis 

Janvāris 

Februāris 

I ceurksnis 

Aprīlis 

Maijs 

Jūnijs 

II ceturksnis 

12 493 
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3.pielikums 

2017.gada 18.janvāra 

Līgumam Nr.2017/9 
 

PARAUGS 

                                                             APSTIPRINU:   

                                                          Zemkopības ministrijas 

                                                                                                                              valsts sekretāre 

  

                                              ______________ 

                                                                                                                      (vārds, uzvārds)   

                                                   2017. gada_____________ 

       

Nodošanas un pieņemšanas akts 

par SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

rezultatīvo rādītāju izpildi 2017. gada ___ ceturksnī 

 

 

 

Nr.p.k. Nosaukums Rezultatīvie 

rādītāji 

gadam 

Rādītāju 

izpilde X 

ceturksnī 

Kopējā 

rezultatīvo 

rādītāju 

izpilde 

Kopējais 

izlietotais 

finansējums 

X ceturksnī 

Rādītāju 

atlikums X 

ceturkšņa 

beigās 

       

 
 

 

        

Kopējā izlietotā summa X ceturksnī -Euro ………….      

  

Saņemts avansā X ceturksnī - Euro …………….       

       

Valdes priekšsēdētājs   (paraksts)     vārds, uzvārds    

Galvenā grāmatvede   (paraksts)     vārds, uzvārds    

        

Izpildītājs - uzvārds, tālrunis        

        

 SASKAŅOTS: 

       

 Lauku attīstības atbalsta departaments:   (paraksts)    vārds, uzvārds 

   

        

 Tirgus un tiešā atbalsta departaments:   (paraksts)    vārds, uzvārds 
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4.pielikums 

                                                2017.gada 18.janvāra 

                                             Līgumam Nr.2017/9 
        

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

rezultatīvo rādītāju plāns 2017. gadam 
        

 

  
   

  

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p. k. 

Nosaukums Gadā 

1. 

Laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas uzturēšana 

un ikgadēja prognožu sagatavošana; paraugu skaits, 

gab. 606 

2. 

Lauksaimniecības bruto seguma aprēķināšana bruto 

segumu skaits 14 

3. 

Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) 

nepieciešamās informācijas sagatavošana 
1 

4. 

Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku 

saimniecībām (lauku saimniecību apsekojums); 

saimniecību apsekojumu skaits 
4600 
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5.pielikums 

2017.gada 18.janvāra 

Līgumam Nr.2017/9 

 

Pasākumu izmaksu tāmes 

1.tabula 

            Laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas uzturēšana un ikgadēja prognožu sagatavošana 

 

Nr.p.k. Izmaksu postenis Apjoms 

Cena, 

EUR 

Summa, 

EUR 

1. Darba samaksa     19 284,17 

1.1. Paraugu noņemšana (A7*), stundas 1 848 7,23 13 361,04 

1.2. Datu apkopošana un analīze (A4*), stundas 170 13,19 2 242,30 

1.3. DDSAOI - 23,59%     3 680,83 

2. Mainīgās izmaksas     9 000,00 

2.1.   Transports, km 25000 0,36 9 000,00 

3. Fiksētās izmaksas (% no darba samaksas)     5 592,41 

3.1. Administrācijas izmaksas  12%   2 314,10 

3.2.  Sakari (telefons, pasts u.c.) 2%   385,68 

3.3. Biroja izdevumi  12%   2 314,10 

3.4. Amortizācija 3%   578,53 

4. KOPĀ     33 876,58 
 

  

               * - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam 

               DDSAOI – darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa 

   

2.tabula 

                                                                                                        

  Lauksaimniecības bruto seguma aprēķināšana     

 

Nr.p.k. Izmaksu postenis Apjoms 

Cena, 

EUR 

Summa, 

EUR  

1. Darba samaksa     22 971,92 

1.1. Informācijas apkopošana (A4*), stundas 320 13,19 4 220,80 

1.2. Bruto segumu aprēķins - (A5*), stundas 1200 11,49 13 788,00 

1.3. Rediģēšana, maketēšana (A7*), stundas 80 7,23 578,40 

1.4. DDSAOI - 23,59%     4 384,72 

2. Mainīgās izmaksas     2 514,14 

2.1. Transports, km 4192 0,36 1 509,12 

2.2. Materiāli, pavairošana, loksnes 1573 0,06 94,38 

2.3. Bruto segumu iespieddarbi, gab. 500 1,82 910,64 

3. Fiksētās izmaksas     6 661,86 

3.1. Administrācijas izmaksas 12%   2 756.63 

3.2.  Sakari (telefons, pasts u.c.) 2%   459,44 

3.3. Biroja izdevumi 12%   2 756,63 

3.4. Amortizācija 3%   689,16 

4. KOPĀ     32 147,92 

              * - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam 

                 DDSAOI – darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa 
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3.tabula 

 

       Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) nepieciešamās informācijas sagatavošana 

 

Nr.p.k. Izmaksu postenis Apjoms 

Cena, 

EUR 

Summa, 

EUR 

1. Darba samaksa, cilv. mēn.   29 492,03 

1.1. 

Saimniecību izlases kopas uzturēšana (A5*), 

stundas 

860 11,49 9 881,40 

1.2. 

SUDAT veidlapas un datu bāzes 

pilnveidošana (A4*), stundas 

155 13,19 2 044,45 

1.3. 

LLKC datu vākšana procesa administrēšana 

un koordinēšana (A4*), stundas 

905 13,19 11 936,95 

1.4. DDSAOI - 23,59% 

  5 629,23 

2. Mainīgās izmaksas   1 437,84 

2.1. Transports, km 3994 0,36 1 437,84 

3. Fiksētās izmaksas   8 552,59 

3.1. Administrācijas izmaksas 12%  3 539,04 

3.2. Sakari (telefons, pasts u.c.) 2%  589,84 

3.3. Biroja izdevumi 12%  3 539,04 

3.4. Amortizācija 3%  884,67 

4. KOPĀ   39 482,46 
 

   

 

              * - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam 

              DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa  

 

4.tabula 

        Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām  

 

Nr.p.k. Izmaksu postenis Apjoms 

Cena, 

EUR 

Summa, 

EUR 

1. Darba samaksa     32 627,01 

1.1. Darba koordinēšana (A4*), stundas 163 13,19 2 149,97 

1.2. 

Datu iegūšana, ievadīšana, kontrole (A7*), 

stundas 3354 7,23 24 249,42 

1.3. DDSAOI - 23,59% 

 

  6 227,62 

2. Mainīgās izmaksas     2 316,24 

2.1. 

Transports darba koordinēšanai, datu 

iegūšanai, km 6434 0,36 2 316,24 

3. Fiksētās izmaksas     9 461,79 

3.1. Administrācijas izmaksas 12%   3 915,24 

3.2. Sakari (telefons, pasts u.c.) 2%   652,54 

3.3. Biroja izdevumi 12%   3 915,20 

3.4. Amortizācija 3%   978,81 

4. KOPĀ     44 405,04 

 

             * - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam 

              DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa  
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6.pielikums 

2017.gada 18.janvāra 

Līgumam Nr.2017/9 

 

Kultūraugu ražību prognozēšanas plāns, metodika 

un atskaišu forma 2017. gadam 
 

I. Vispārīgie nosacījumi 
1. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) veic ražu prognozes 

trīs reizes 2017. gada sezonā šādiem desmit galvenajiem kultūraugiem: 

1.1. ziemas kvieši; 

1.2.vasaras kvieši; 

1.3. rudzi; 

1.4.tritikāle; 

1.5. vasaras mieži; 

1.6. auzas; 

1.7. griķi; 

1.8. vasaras rapsis; 

1.9. ziemas rapsis; 

1.10. kartupeļi. 

 

2. LLKC katram kultūraugam divas reizes veģetācijas periodā veic lauka apsekojumus atbilstoši 

III. sadaļas metodikām un vienu reizi pēc ražas novākšanas veic aptauju par iegūto ražību 

(graudaugiem un rapsim klēts svarā). Aptauju veic saimniecībās, kurās tika veikts lauka 

apsekojums. 

 

3. LLKC atskaites (IV. sadaļa) iesniedz elektroniski Zemkopības ministrijas (turpmāk ZM) Tirgus 

un tieša atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļai: 

3.1. par ziemājiem (ziemas rapsis, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle) līdz 2017. gada 25. 

maijam, 25. jūlijam un 25. augustam; 

3.2. par vasarājiem (vasaras rapsis, vasaras kvieši, mieži, auzas un mistri, griķi) līdz 2017. 

gada 25. jūnijam, 25. augustam un 20. septembrim; 

3.3. par kartupeļiem līdz 2017. gada 25. jūlijam, 25. augustam, 20. oktobrim. 

 

4. LLKC izveido laukaugu ražas prognozēšanas ekspertu darba grupu. Darba grupas sastāvā iekļauj 

ekspertus no ZM, zinātniskajām institūcijām saskaņā ar to darbības virzieniem, kā arī no nozaru 

nevalstiskajām organizācijām. Pirms 3.punktā minēto atskaišu iesniegšanas ZM, LLKC organizē 

iegūto datu izskatīšanu un akceptēšanu ekspertu darba grupā. 

 

5. No ZM puses darba uzdevumu izpildi koordinē Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors. 

 

6. No LLKC puses par darba uzdevumu izpildi atbild Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis. 

 

II. Apsekojumu plāns reģionos 

 
Apsekoti tiks 1.punktā minētie kultūraugu sējumi un kartupeļu stādījumi Kurzemes, 

Zemgales, Vidzemes, Pierīgas un Latgales reģionos. Apsekojumu sadalījums pa kultūraugiem un 

statistiskajiem reģioniem tiks veikts, balstoties uz informāciju par lauksaimniecības kultūraugu 

sējumu platībām 2016. gadā – sadalījumu veic Centrālās statistikas pārvalde.  

Kopā 2017. gadā tiks apsekoti 202 lauki, katru lauku apsekojot 3 reizes, kopā tiks veikti 606 

apsekojumi. 
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III. Metodikas  
 

1. Lauku izvēle kultūraugu ražību prognozēšanai 

 
Kultūraugu ražību prognozēšanai un apsekojuma veikšanai CSP sagatavos lauku 

saimniecību izlases sarakstu katram 1.punktā norādītajam kultūraugam. Lauku saimniecību izlases 

saraksts tiks izveidots, ņemot vērā varbūtiskās (uz loterijas principiem balstītas) izlases principus 

(ar nosacījumu, ka lielās lauku saimniecības izlasē tiks pārstāvētas ar lielāku īpatsvaru, salīdzinot ar 

lielo lauku saimniecību īpatsvaru populācijā). Lauku saimniecību atlase tiks veikta, izmantojot CSP 

veiktā apsekojuma „Augkopība 2016. gadā”, Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un 

kontroles sistēmas (IAKS) un CSP Statistiskā lauku saimniecību reģistra informāciju, t.i, 

informāciju par lauku saimniecību atrašanās vietu, lauku saimniecībās audzēto kultūraugu veidiem 

un to sējumu platībām. 

Lauku saimniecību sarakstā kopā tiks iekļautas 404 lauku saimniecības (202 lauku 

saimniecības būs iekļautas pamata izlases sarakstā un 202 lauku saimniecības – papildus izlases 

sarakstā). Lauku saimniecību papildus izlases saraksts ir izveidots, ņemot vērā to, ka objektīvu 

iemeslu dēļ (piemēram – lauku saimniecība vairs neaudzē izlases sarakstā noteikto kultūraugu; 

lauku saimniecība sarakstā noteikto kultūraugu audzē laukos, kas atrodas reģionā, kas atšķiras no 

izlases sarakstā noteiktā reģiona; lauku saimniecības īpašnieks nevēlas piedalīties apsekojumā) kādā 

no pamata izlases saraksta lauku saimniecībām nebūs iespējams veikt apsekojumu. 

Lauku saimniecību izlases sarakstā ir plānots ietvert šādu informāciju: lauku saimniecības 

numurs izlases sarakstā, lauku saimniecības nosaukums, apsekojamais reģions, apsekojamais 

kultūraugs, sējumu platība, pazīme – pamata izlase / papildus izlase un lauku saimniecības un 

īpašnieka/ lietotāja adrese un kontaktinformācija. Gadījumā, ja kādā lauku saimniecībā nav 

iespējams veikt apsekojumu iepriekš minēto objektīvo iemeslu dēļ, to drīkst aizvietot ar citu lauku 

saimniecību no papildus izlases saraksta. Aizvietojamā lauku saimniecība ir jāizvēlas no tā paša 

reģiona, kultūrauga un lieluma grupas, kā arī aizvietošana ir jāveic, ievērojot izlases sarakstā 

noteikto lauku saimniecību secību (jāizvēlas pirmā vēl neizmantotā lauku saimniecība no atbilstošās 

grupas). 

Speciālistam ir jāveic apsekošana un prognozēšana tikai izlases sarakstā ietverto lauku 

saimniecību un noteiktā reģiona un kultūrauga sējumos. Ja lauku saimniecībai noteiktajā reģionā ir 

vairāki noteiktā kultūrauga sējumu lauki, speciālists atbilstoši varbūtiskās (uz loterijas principiem 

balstītas) izlases principiem izvēlas vienu lauku, kurā veikt ražas prognozēšanu un aptauju par 

iegūto ražu. 

Visas atkārtotās uzskaites dažādās kultūrauga veģetācijas fāzēs, kā arī aptauju pēc ražas 

novākšanas par faktiski iegūto ražu klētssvarā ir jāveic pirmajā uzskaites reizē izvēlētajā laukā. 

Šādā veidā vākta informācija dos iespēju salīdzināt dažādās augu attīstības fāzēs prognozēto ražu ar 

faktiski iegūto ražu un analizēt iespējamo atšķirību iemeslus – vai tās ir uzskaites datu vākšanas 

nepilnības vai arī neprognozētas meteoroloģiskās situācijas ietekme. Taču katrā gadījumā tiks gūta 

lietišķa un praktiska pieredze nākamajam darba ciklam. 

 

2. Metodika graudu ražu prognozēšanai 
Uzskaites vietas un platības  

Jebkurā uzskaites reizē izvēlētajos laukos ar orientējošo platību līdz 10 ha uzskaiti jāizdara 3 

vietās, bet, ja lauki ir lielāki – 5 vietās. Nedrīkst veikt uzskaiti lauka malās, sējmašīnas apgriezienu 

joslās, traktora pārvietošanās joslā pa tehnoloģisko sliedi, kā arī divās pirmajās rindiņās no 

tehnoloģiskās sliedes malas. Ir jāiet šķērsām pa lauku – lauka garāko diagonāli, vizuāli nosakot, ka 

vidējais uzskaites punkts orientējoši būs lauka vidū. Ja uzskaiti veic 3 vietās, pirmajam un trešajam 

uzskaites punktam vēlams atrasties aptuveni vienādā attālumā no vidējā 2.punkta. Ja uzskaiti veic 5 

vietās, atbilstoši sadala arī 1., 2. un 4., 5.punkta attālumus (3.punkts ir lauka vidū). Uzskaiti veic 

divās blakus esošajās sējuma rindiņās noteiktā garumā.  
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Darba procesam nepieciešams sagatavot noteikta garuma mērkoku (ērtāk ir nogriezt taisnu, 

gludu kārkla, lazdas vai kāda cita koka dzinumu) vai speciāli šim nolūkam sagatavotu līsti vai 

stienīti. Ērtākas lietošanas labad visbiežāk tiek izmantots 50 cm garš mērkoks. Taču tā kā rindstarpu 

platums, izmantojot dažādas markas sējmašīnas var būt atšķirīgs, arī mērkoka garums var būt 

atšķirīgs.  

Ja rindstarpu attālums ir 12,5 cm (pašlaik visbiežāk lietojamās sējmašīnas) un uzskaiti veic 

divās blakus esošajās rindiņās, uzskaite tiek veikta 25 cm (12,5 x 2) platā laukumā. 

Ja mērkoka garums ir 50 cm, tad uzskaites platība ir 1250 cm2 (12,5 x 2 x 50), jeb 0,125 m2, 

t.i. viena astotā daļa no 1 m2 (1: 0,125 = 8). Koeficients 8 pie dotajiem sējas parametriem turpmāk 

kalpos katrā uzskaites vietā iegūto rādītāju pārrēķināšanai uz 1 m2 (ha). 

Ja tiek lietotas vecāku gadu sējmašīnas ar rindstarpu attālumu 15 cm un uzskaiti veic tāpat 

divās blakus esošajās rindiņās, uzskaite tiek veikta 30 cm (15 x 2) platā laukumā. Ja mērkoka 

garums tāpat ir 50 cm, tad uzskaites platība ir 1500 cm2 (15 x 2 x 50), jeb 0,15 m2. Šajā gadījumā 

pārrēķina koeficients būs 6,67 (1 : 0.15 = 6.67). 

Uzskaites platību ar mainīgiem lielumiem (rindstarpu platums, mērkoka garums) var 

aprēķināt pēc formulas: 

L = Rpl x 2 x G,  
kur L – uzskaites laukums, cm2 vai m2; 

Rpl – rindstarpu platums, cm; 

G – mērkoka garums, cm. 

Šajā formulā var ievietot jebkuru mainīgo lielumu - rindstarpu platumu, mērkoka garumu 

vai jau izvēlēto uzskaites laukumu un izrēķināt nepieciešamos rādītājus uz platības vienību. 

Iegūto datu izteikšanai uz 1 m2 aprēķina koeficientu: 

K = 1 : L, 

kur K- pārrēķina koeficients: 

L – uzskaites laukums no iepriekšējās formulas. 

 

Uzskaites metodika 
Pirmo ražas prognozes uzskaiti veic pēc sējumu stāvokļa līdz 17.maijam. Šajā laikā 

galvenokārt jāapseko ziemāju sējumi un atkarībā no vasarāju sējas laika (pavasara agrīnuma) 

iespēju robežās arī vasarāju labības. 

Līdz cerošanas fāzes beigām iespējamās ražas prognoze ir nosacīta (vasarājiem) un 

iespējamās ražas lielumu var prognozēt tikai pēc iespējamā augu skaita, sējas laika un apsekotāja 

pieredzes un intuīcijas. Pēc cerošanas fāzes beigām augiem jau ir izveidojies noteikts dzinumu 

skaits, kas varētu veidot produktīvas vārpas. Iespējamās ražas prognoze šajā augu attīstības stāvoklī 

ir diezgan nosacīta, jo lai noteiktu iespējamo graudu ražu ir nepieciešams prognozēt arī iespējamo 

vienas vārpas produktivitāti. Vienas vārpas produktivitāte dažādām labību sugām un šķirnēm ir 

ievērojami atšķirīga un vienas šķirnes ietvaros ir atkarīga no audzēšanas apstākļiem un gada 

meteoroloģiskās situācijas. Vienas vārpas produktivitāte veidojas no graudu skaita vārpā un graudu 

rupjuma (1000 graudu masas).  

Pēc cerošana fāzes beigām sējumos pēc iepriekš aprakstītās metodikas, ejot pa lauka lielāko 

diagonāli, noteiktās vietās mērkoka garumā saskaita visus normāli attīstītos stiebrus - tādus, kas 

varētu veidot produktīvas vārpas. Vārpu skaitu reizinot ar vienas vārpas iespējamo graudu masu, 

var nosacīti prognozēt arī iespējamo ražu. 

Ziemājiem šajā laikā normālā pavasarī jau ir beidzies pavasara iespējamais cerošanas 

process un augi visbiežāk ir jau stiebrošanas fāzē. Pavasarī, veģetācijai atjaunojoties aprīļa sākumā 

– vidū, līdz maija vidum lielākais vairums ziemas kviešu šķirņu sasniedz jau divu un vairāk mezglu 

stāvokli. Taču atsevišķas ziemas kviešu šķirnes vēlīnāka pavasara apstākļos var vēl arī nestiebrot. 

Rudzi un ziemas mieži šajā laikā jau sasniedz vai tuvojas vārpošanas fāzei.  

Līdz divu mezglu etapam ir jau izveidojusies nākamās vārpas iespējamais vārpiņu un ziedu 

skaits, tāpēc jau šajā laikā var vērtēt iespējamo graudu skaitu vārpā. Turpmākajā veģetācijas periodā 

vārpiņu daudzums un ziedu skaits tajās vairs nepalielinās. Taču dažādu apstākļu ietekmē (barības un 
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produktīvā ūdens nodrošinājums, meteoroloģisko rādītāju atbilstība, auga konkurētspēja, sugas un 

šķirnes īpatnības u.c.) var notikt vārpiņu un ziedu skaita samazināšanās. Graudu skaitu ziedkopā 

(vārpā, skarā) noteiks ziedu skaits, to apaugļošanās, kā arī aizmetņu saglabāšanās. 

Ejot pa lauka diagonāli (ērtāk pārvietoties pa tehnoloģisko sliedi un pēc noteikta attāluma 

novirzīties tai perpendikulāri), pēc noteikta, brīvi izvēlēta soļu skaita apstājoties, starp rindiņām pēc 

nejaušības principa novieto mērkoku un saskaita visus potenciāli produktīvos stiebrus, bet pēc 

vārpošanas - vārpas, kas atrodas abās rindiņās starp mērkoka galiem. Pēc tam saskaita vārpiņu, 

vēlākās fāzēs jau graudu skaitu katrā vārpā neatkarīgi no tās lieluma šajā laukumā. 

Lai noteiktu iespējami prognozējamo vārpas produktivitāti, nepieciešams izpreparēt (ērtāk ar 

adatas palīdzību) izveidojušos ziedkopu stiebra augšdaļā, kas vēl ir nosegta ar vairākām lapu 

kārtām, un saskaitīt vārpiņu daudzumu. Sugām ar noteiktu graudu skaitu vārpiņā (rudzi, ziemas 

mieži) uzskaiti var veikt salīdzinoši precīzi. Ziemas rudziem vienā vārpiņā normālos apstākļos 

parasti ir 2 ziedi. Taču dažādu apstākļu ietekmē rudzu ziedēšanas (svešappute) laikā ne visi ziedi 

tiek apaugļoti un veido graudus. Līdz ar to veidojas tā saucamā vārpu robainība, t.i., atsevišķās 

vārpiņās var būt tikai viens grauds. Vārpu robainība visbiežāk ir ap 3 – 5%, taču atsevišķās reizēs 

var būt arī ievērojami vairāk. Ziemas miežiem (tāpat kā vasaras miežiem) vienā vārpiņā ir viens 

zieds (grauds). Daudzkanšu miežiem pie viena vārpas ass loceklīša ir 3 ziedi (graudi), bet divkanšu 

miežiem - viens zieds (grauds) un normālos apstākļos vārpu robainība nav novērota. 

Kviešiem šis rādītājs atkarībā no augšanas apstākļiem un šķirnes īpatnībām ir atšķirīgs. 

Visbiežāk vienā vārpiņā var būt 3 normāli attīstīti pilnvērtīgi graudi. Vājākos sējumos ar 

nepietiekošu barības vielu nodrošinājumu var būt tikai 2 graudi. Īpaši labvēlīgos apstākļos 

atsevišķām šķirnēm var būt arī 4 graudi. Tomēr šajā laikā kā norma jāuztver situācija, ja vienā 

ziemas kviešu vārpiņā ir ne vairāk kā 3 graudi.  

 Graudu veidošanās un nogatavošanā fāzēs jau ir pilnīgi noformējies graudu skaits katrā 

vārpiņā un līdz ar to arī vārpā. Bieži vien ir tendence saskaitīt tikai augšējā stāvā esošās 

produktīvākās vārpas, kas noved pie maldīga rezultāta, tāpēc īpaši jāpievērš uzmanība, lai tiktu 

uzskaitīta visu produktīvo vārpu ražība. Par produktīvu vārpu uzskata jebkuru, kurā ir kaut viens 

saimnieciski lietderīgs grauds.  

Pieņemsim, ka vasaras miežu sējumā pirmajā uzskaites vietā ar rindstarpu platumu 12,5 cm 

un lietojot mērkoka garumu 50 cm, tātad ar uzskaites platību 0,125 m2 konstatēti 84 produktīvie 

stiebri ar vārpām un tajās visās kopā ir 1512 vārpiņas (graudi), t.i. vidēji 18 vārpiņas (graudi) katrā 

vārpā, jeb 12096 (1512 x 8 (platības pārrēķina koeficients uz 1 m-2)) vārpiņas (graudi) un 1 m2. 

Nākošā vietā tika konstatētas 73 vārpas ar kopējo vārpiņu (graudu) skaitu 1168 (vidēji vārpā 16 

graudi) jeb 9344 vārpiņas (graudi) uz 1m2. Trešajā uzskaites vietā ir konstatētas 76 vārpas ar kopējo 

vārpiņu (graudu) skaitu 1596 (vidēji vārpā 21 grauds) jeb 12768 vārpiņas (graudi) uz 1 m2.  

Tālākai iespējamās ražas aprēķināšanai nepieciešams noteikt iespējamo graudu rupjumu, ko 

izsaka ar 1000 graudu masu. 1000graudu masa dažādām labību sugām un šķirnēm ir atšķirīga. 

Turklāt graudu rupjums lielā mērā ir atkarīgs no meteoroloģiskās situācijas graudu veidošanās un 

nogatavošanās laikā, pielietotās agrotehnikas, mēslojuma un augu aizsardzības pasākumiem. Lai 

prognozētu iespējamo graudu raupjumu, svarīga ir eksperta pieredze un zināšanas. Šim nolūkam 

orientējoši var izmantot Valsts augu aizsardzības dienesta Šķirņu salīdzināšanas departamenta 

apkopotos materiālus par Latvijā pārbaudītajām labību šķirnēm dažādos reģionos, kā arī eksperta 

pieredzi vērtējot sējuma vispārējo stāvokli. Var noderēt arī informācija par konkrētās šķirnes 

izmantotās sēklas 1000 graudu masu. Taču sēklas materiāla 1000 graudu masa vienādas audzēšanas 

apstākļos vienmēr būs nedaudz augstāka par ievāktās ražas 1000 graudu masu, jo sēklas 

sagatavošanas procesā tiek atdalīti visi sīkākie graudi. Šī starpība var būt 2 – 5 g. Palielinoties 

sēklas materiāla 1000 graudu masai, arī starpība starp sēklas un ievāktās ražas 1000 graudu masu 

būs lielāka. Tomēr jebkurā gadījumā tas būs eksperta prognozētais pieņēmums. 

Ja pieņemsim, ka uzskaitāmajai šķirnei 1000 graudu masa varētu būt 43 g. Tādā gadījumā 

pirmajā uzskaites vietā uz 1 m2 iespējamā raža var būt 12096 x 43 : 1000 = 520 g, jeb 0,52 kg. Tas 

nozīmē, ka no viena ha iespējamā raža var būt 5,2 t (vienā ha ir 10000 m2 x 0,52 kg = 5200 kg = 5,2 
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t ha-1). Līdzīgi aprēķina arī otrajā un trešajā uzskaites vietā iespējamo graudu ražu – 9344 x 43 : 

1000 = 402 g uz 1 m2 jeb 4, 02 t ha-1 un 12768 x 43 :1000 = 549 g uz 1 m2 jeb 5, 49 t ha-1. 

Vidējā sējuma raža varētu būt kā vidējais aritmētiskais rādītājs no 3 (šajā gadījumā vai citā -

5 un vairāk rādītājiem): 

(5,2 + 4,02 + 5,49) : 3 = 4,9 t ha-1 

Dotajā piemērā vidējā prognozējamā graudu raža varētu būt ap 4,9 t ha-1, taču ņemot vērā 

iespējamos zudumus 5 – 8% apmērā, reāli varētu rēķināties ar 4,5 t ha-1. 

Strādājot pēc aprakstītās metodikas reģionā, teritorijā esošos miežu sējumi tiek sadalīti3 

iespējamās ražības grupās: ļoti labi sējumi ar iespējamo ražību 4,9 t ha-1 - 780 ha, vidējas ražības 

3,2 t ha-1 – 1900 ha un zemākas ražības ar 1.9 t ha-1 – 650 ha.  

Vidējo miežu ražu reģionā var aprēķināt kā vidējo svērto: 

4,9 x 780 + 3,2 x 1900 + 1,9 x 650 : (780 + 1900 + 650) = 3,34 t ha-1. 

Līdzīgā veidā var noteikt vidējo iespējamo ražu jebkurai labību sugai. Vienlaikus jāatzīmē, 

ka jo vairāk būs uzskaites un vairāk apsekoti lauki, jo precīzāks būs uzskaites rezultāts. 

Iesniedzot informāciju par gaidāmo ražu uz 17.augustu, jānoskaidro jau iespējami novākto, 

iepriekš apsekoto graudaugu platību ražība klēts svarā un, salīdzinot ar prognozēto uz 17.jūliju, var 

izdarīt nepieciešamās korekcijas uz citām līdzvērtīgām platībām. Nenovāktajās graudaugu platībās 

vārpu skaits uz platības vienību un graudu skaits vārpā būs bez izmaiņām salīdzinot ar informāciju 

uz 17.jūliju, tāpēc papildu uzskaite nav nepieciešama. Tomēr šajā laikā jau precīzāk var koriģēt 

graudu rupjumu pēc to salīdzinošā vizuālā vērtējuma un nepieciešamības gadījumā pārrēķināt 

iespējamo ražu atbilstoši jaunam 1000 graudu masas rādītājam. Vasarāju sējumos, ja uz 17.jūliju 

vārpās vēl nebija izveidojušies graudi, bet tika uzskaitītas tikai vārpiņas, jāveic vārpu skaita uz 

platības vienību un vārpas produktivitātes pilna uzskaite pēc iepriekš aprakstītās metodikas. 

Septembrī ir jānoskaidro un jāiesniedz reāli novāktais graudu daudzums no attiecīgām 

vasarā apsekotajām platībām klēts svarā. 

 

3. Metodika rapša ražu prognozēšanai 
Rapša ražu veidojošie struktūrelementi* 

 

 Vasaras rapsis Ziemas rapsis 

Augu skaits uz 1m2 60 – 80 40 - 80 

1 pakāpes sānu zari 

augam 

3 – 6 5 - 8 

Pāksteņu skaits augam  60 - 75 120 - 200 

Sēklu skaits pākstenī 16 - 25 18 - 24 

Sēklu skaits m2 80.000 - 150.000 86 400 – 384 000 

1000 sēklu masa (TSM) 3.5 - 4.8 4.5 – 5.0 

Raža t/ha2 2.5 – 4.0 3.5 – 6.0 

*- Latvijas apstākļos veiktajos izmēģinājumos iegūtie dati 
Uzskaites vietas 
 Izvēlētajā laukā uzskaiti veic trijās vietās. Nedrīkst uzskaiti veikt lauka malās, sējmašīnu 

apgriezienu joslās, kā arī pirmajās divās rindiņās no tehnoloģiskās sliedes. 

1. saskaita augus uz 1m2 (x) 

2. saskaita ziedu skaitu augam – no iegūtā skaita aprēķina 80%, ko pielīdzina pāksteņu 

skaitam augam(z) 

3. sēklu skaits pākstenī, kas šobrīd nav nosakāms, tiek pieņemts izejot no sējuma 

agronomiskā stāvokļa (izvērtējot vizuāli). Un sēklu skaitu pākstenī pieņemot no 

1.tabulas.(e) 

4. tiek aprēķināts sēklu skaits uz m2(b) 

5. izvērtējot sējuma agronomisko stāvokli un, ja iespējams ievērtēt šķirnes īpašības, 

pieņemt no 1. tabulas TSM (c) 
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Aprēķini 

 Kad iegūti nepieciešamie dati, tad 

 

1. z / 1000 * e = sēklu skaits augam (a)  

 

2. a * x = sēklu skaits uz m2 (b) 

 

3. b * c / 100000 = bioloģiskā sēklu raža t ha-1 

Piemērs 
 Dotie : –z = 80 000; e = 20; a = 60; x = 16; c = 4.0 

 

1. 80. 000/ 1000 * 20 = 1600 (sēklu skaits augam) 

 

2. 60 * 1600  = 96 000 (sēklas uz m2) 

 

3. 96 000 * 4.0 / 100000 = 3.84 t ha-1  

 

4. Metodika kartupeļu ražu prognozēšanai  
Pirmā prognozēšanas (rakšanas) reize līdz 25.07. 

Izvēlētajā laukā uzskaiti veic trijās vietās. Nedrīkst uzskaiti veikt lauka un vagu malās.  

Kartupeļi noziedējuši un sasnieguši 70.attīstības stadiju. Sākusies ogu un bumbuļu 

veidošanās un augšana. 

1. Norok vienu tekošo metru 3 atkārtojumos. Ņemot vērā attālumu starp vagām, aprēķina noraktā 

parauglauciņa platību. (piemēram, ja attālums starp vagā – 0.7 m, tad lauciņa platība – 

1x0.7=0.7m2, ja attālums starp vagām – 0.8 m, tad lauciņa platība 0.8 m2. Ja parauglauciņa lielumu 

vēlas 1 m2, tad pēc attāluma starp vagām aprēķina nepieciešamo paraulauciņa garumu: 

1/0.7=1.43m, vai 1/0.8=1.25m) 

2. Nosver ražu, saskaita noraktos cerus. 

3. Saskaita bumbuļus, izrēķina vidējo skaitu ceram, lai izvērtētu attīstības gaitu. 

4. Optimālais aizmetušos bumbuļu skaits atkarībā no šķirnes 10-15 vienam ceram. 

5. Aprēķina vidējo ražu visām agrīnuma šķirnēm kopā. 

(Standarta bumbuļi >30 mm). 

 

Otrā prognozēšanas (rakšanas) reize līdz 25.08. 
1. Agrās un vidēji agrās šķirnes izaugušas un laksti dzeltē 80. attīstības stadija. 

2. Nosver ražu. 

3. Sašķiro pa frakcijām(bumbuļi >50 mm, 30-50mm un <30 mm, izrēķina %), saskaita bumbuļus, 

izrēķina vidējo skaitu ceram. 

4. Aprēķina vidējo ražu visām agrīnuma šķirnēm kopā. 

 

Aprēķini 

R = (S+N) / L x 10 jeb R = r / L x 10 

Bumbuļu skaits cerā = kopējais bumbuļu skaits / ceru skaits 

Vidējais bumbuļu svars, g = r / kopējais bumbuļu skaits 

 

R – raža (t ha-1) 

r = raža no visiem atkārtojumiem 

S- kopējā standarta bumbuļu masa no 3 atkārtojumiem kg 

N – kopējā nestandarta bumbuļu masa no 3 atkārtojumiem kg 

L – 3 atkārtojumu lauciņu lielums kopā m2 
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Bumbuļu skaits vienam ceram ir atkarīgs no metereoloģiskajiem apstākļiem. Kopā ar 

bumbuļu lielumu tie raksturo gaidāmo ražu un tās kvalitāti. 

Tomēr raža atkarīga ne tikai no met.apst. un mēslojuma, bet arī no šķirnes. Vidējo ražu 

valstī varētu būt grūti prognozēt, vienīgi tendences. 

* Metodikas ražu prognozēšanai praksē pielietot kā metodiskos norādījumus atbilstoši esošai 

situācijai  

 

IV. Atskaite* 

Vidējā kultūraugu ražība t/ha ______mēnesī  
 

Prognozes veicot apsekojumus Laukaugu ražas 

prognozēšanas ekspertu 

darba grupas 

akceptētie dati 

Kultūra  Kurzeme Zemgale Vidzeme Pierīga Latgale Vidēji 

Latvijā 

        
        
        
        
        

*iesniedzama katru mēnesi veģetācijas periodā (maijs - oktobris) saskaņā ar 3.punktu 
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7.pielikums 

2017.gada 18.janvāra 

Līgumam Nr.2017/9 
 

Bruto segumu aprēķinu saraksts pa augkopības kultūrām un 

lauksaimniecības dzīvnieku grupām un atskaišu forma 
 

Nr. 

p. 

k. 

Veids Audzēšanas tehnoloģijas Aprēķinu skaits uz 

01.03.2017. un 

01.06.2017. 

1. Graudaugi, eļļas augi, šķiedraugi, pākšaugi, papuve 

1.1. Ziemas kvieši Intensīvi pārtikai, intensīvi lopbarībai, 

minimālās augsnes apstrādes tehnoloģijā, 

bioloģiski 

4 

1.2. Ziemas mieži Intensīvi, minimālās augsnes apstrādes 

tehnoloģijā, bioloģiski 

3 

1.3. Ziemas rapši Intensīvi, minimālās augsnes apstrādes 

tehnoloģijā, bioloģiski 

2 

1.4. Rudzi Intensīvi, minimālās augsnes apstrādes 

tehnoloģijā, bioloģiski 

3 

1.5. Tritikāle Intensīvi, minimālās augsnes apstrādes 

tehnoloģijā, bioloģiski 

3 

1.6. Vasaras kvieši Intensīvi, bioloģiski 2 

1.7. Vasaras mieži Intensīvi, bioloģiski 2 

1.8. Auzas Intensīvi, bioloģiski 2 

1.9. Griķi Intensīvi, bioloģiski 2 

1.10. Vasaras rapši Intensīvi 1 

1.11. Lini Eļļai 1 

1.12. Kaņepes Šķiedrai 1 

1.13. Lauku pupas Intensīvi, bioloģiski 2 

1.14. Zirņi Intensīvi, bioloģiski 2 

1.15. Papuve Intensīvi( ķīmiskā), bioloģiski 2 

2.  Dārzeņi 

2.1. Baltie galviņkāposti Agrie, vēlie, bioloģiski 3 

2.2. Burkāni Intensīvi, bioloģiski 2 

2.3. Dilles Pārstrādei, buntītēs – svaigam patēriņam 2 

2.4. Galda bietes Intensīvi, bioloģiski 2 

2.5. Gurķi Ar stādu, ar sēklu, ar stādu bioloģiski 3 

2.6. Kartupeļi Sēklai, pārtikai, bioloģiski 3 

2.7. Ķimenes 1. gads, 2. gads 2 

2.8. Ķiploki Intensīvi (no daiviņām), bioloģiski 2 

2.9. Salāti Siltumnīcās (1000m2) 1 

2.10. Sīpoli No sēklas, no sīksīpoliem, bioloģiski 3 

2.11. Tomāti Siltumnīcās (1000m2) 1 

3.  Augļi un ogas 

3.1. Avenes Stādījumu ierīkošanas gads (1.gads), 

2.gads, 3.gads 

3 

3.2. Ābeļu dārza ierīkošanas un 

kopšanas izmaksas līdz ražai 

Augsnes sagatavošanas gads, 1.gads, 2.-

3.gads 

3 

3.3. Ābeles Ražošanas gadi - 4.-20.g. 1 

3.4. Cidonijas (krūmcidonijas jeb 

henomeles) 

Stādījumu ierīkošanas gads (1.gads), 

2.gads, 3.gads, 4.-12.gads 

4 

3.5. Dzērveņu (liellogu) lauka 

ierīkošanas un kopšanas 

izmaksas līdz ražai 

Augsnes sagatavošanas gads, 1.gads, 

2.gads, 3.gads 

4 

3.6. Dzērvenes (liellogu) Ražojošie gadi – 4.gads, 5.-9.gads, 10.-

...gads  

3 

3.7. Krūmmelleņu lauka ierīkošanas 

un kopšanas izmaksas līdz ražai 

Stādījumu ierīkošanas gads (1.gads), 2.gads 2 

3.8. Krūmmellenes 3.gads, 4.gads, 5.gads, 6...gads 4 

3.9. Ķiršu (skābo) dārza ierīkošanas 

un kopšanas izmaksas līdz ražai 

Augsnes sagatavošanas gads, 1.gads, 2.-

3.gads 

3 

3.10. Ķirši Ražošanas gadi - 4.-20.g. 1 

3.11. Smiltsērkšķu dārza ierīkošanas 

un kopšanas izmaksas līdz ražai 

Augsnes sagatavošanas gads, 1.gads, 2.-

4.gads 

3 
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3.12. Smiltsērkšķi 5.gads, 6.gads, 7.,8.,11., 12...gads, 

9.,10.,13.,14...gads 

4 

3.13. Upenes Stādījumu ierīkošanas gads (1.gads), 

2.gads, 3.gads, 4.gads, 5.-12.gads 

5 

3.14. Zemenes (ekstensīvi) Stādījumu ierīkošanas gads (1.gads), 

2.gads, 3.gads, 4.gads 

4 

3.13. Zemenes (intensīvi) Stādījumu ierīkošanas gads (1.gads), 

2.gads, 3.gads, 4.gads 

4 

4. Nektāraugi, zālāji sēklai, lopbarības augi 

4.1. Facēlija  1 

4.2. Āboliņš, sējot zem virsauga (2 

gadi) 

Sējumu ierīkošanas gads (1.gads), 2.gads 2 

4.3. Timotiņš, sējot zem virsauga (4 

gadi) 

Sējumu ierīkošanas gads (1.gads), 2.-4. 

gads 

2 

4.4. Ganību zāle Sējumu ierīkošanas gads (1.gads), 2.-5. 

gads 

2 

4.5. Skābbarība Sējumu ierīkošanas gads (1.gads), 2.-5. 

gads (presējot rituļos), 2.-5.gads (vācot 

stirpās) 

3 

4.6. Siens Sējumu ierīkošanas gads (1.gads), 2.-5. 

gads 

2 

4.7. Kukurūza  Audzējot zaļbarībai 1 

5. Piena lopkopība 

5.1. Audzējamie teļi (0-2 mēneši) Ekstensīvi, intensīvi 2 

5.2. Audzējamās teles (no 3 līdz 12 

mēnešu vecumam) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 

5.3. Audzējamās teles no 13 līdz 24 

mēnešiem (1. atnešanās) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 

5.4. Slaucamās govis (pašaudzēta 

tele) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 

5.5. Slaucamās govis (pirkta tele) Ekstensīvi, intensīvi 2 

6. Gaļas lopkopība 

6.1. Nobarojamie jaunlopi 16 

mēnešu vecumā (no atšķiršanas 

7 mēnešu vecumā līdz 

realizācijai 16 mēnešu vecumā) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 

6.2. Vaislai audzējamās teles (no 

atšķiršanas 7 mēnešu vecumā 

līdz atnešanas brīdim 26-30 

mēnešu vecumā) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 

6.3. Gaļas šķirnes zīdītājgovs (govs 

kopā ar teļu līdz atšķiršanai 7 

mēnešu vecumā) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 

6.4. Vaislas bullis (ganāmpulkā 

bulli izmanto 2 gadus) 

 1 

7. Cūkkopība 

7.1. Nobarojamās cūkas 

(nobarošanas periodā) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 

7.2. Sivēnmātes  Intensīvi 1 

8. Aitkopība 

8.1. Nobarojamie jēri (nobarošanas 

periodā) 

Intensīvi? 1 

8.2. Jēri šķirnei (izaudzēšanas 

periodā līdz 7 mēnešu 

vecumam) 

 1 

8.3. Audzējamās aitas  1 

8.4. Aitu māte (šķirnes aitu 

audzēšanas saimniecība) 

 1 

8.5. Vaislas teķis  1 

9. Kazkopība 

9.1. Kazas  1 

10. Biškopība 

10.1. Bites Ekstensīvi, intensīvi 2 

11. Vistkopība 

11.1. Dējējvistas Ekstensīvi 1 

12. Truškopība 

12.1. Trušu māte Gaļai  1 

13. Zirgkopība 
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13.1. Pieauguši, nodarbināti zirgi Izjādēm 1 

13.2. Kumeļš (izaudzēšanas periodā 

līdz 12 mēnešu vecumam) 

 1 

14. Akvakultūra 

14.1. Karpas  1 

Kopā 150 
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8.pielikums 

2017.gada 18.janvāra 

Līgumam Nr.2017/9 

 

Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) darbības nodrošināšana 

2017. gadā 

Darba uzdevumi 

 

1. Saimniecību izlases kopas uzturēšana 

1.1. Divpusējo līgumu sagatavošana ar SUDAT saimniecībām.  

1.2. Aktuālās saimniecību kopas izvērtēšana atbilstoši izlases plānam, papildus saimniecību 

saraksta sagatavošana no LLKC grāmatvedības saimniecībām,. 

1.3. Zemkopības ministra uzaicinājuma vēstules sagatavošana, vēstules un anketas nosūtīšana. 

1.4. Jaunu saimniecību iesaistīšana un to grāmatvedības atbilstības novērtējums. 

1.5. Ieteikumu izstrāde SUDAT procesa uzlabošanai. 

1.6. Norēķinu dokumentācijas sagatavošana un samaksa saimniecībām par datu sagatavošanu 

SUDAT. 

2. SUDAT veidlapas un datu bāzes pilnveidošana 

2.1. Veidlapas papildinājumu izvērtēšana. 

2.2. Grāmatvedības datorprogrammas pielāgošana SUDAT veidlapas izmaiņām. 

3. LLKC datu vākšanas procesa administrēšana un koordinēšana: 

3.1. LVAEI sagatavoto veidlapu un rokasgrāmatu (ar izmaiņām) nosūtīšana saimniecībai ar 

pavadvēstuli. 

3.2. Konsultantu apmācība un konsultēšana. 

3.3. Saimniecību konsultēšana. 

3.4. Datu vākšanas procesa termiņu un saimniecību skaita nodrošināšana (ne mazāk kā no 1000 

saimniecībām). 

3.5. Saimniecību datu pieprasīšana no LDC un to apstrāde. 

3.6. Samaksas sadale LLKC birojiem. 

3.7. Saimniecību darbības rezultātu salīdzinošās analīzes rezultātu nosūtīšana saimniecībām. 

 

  

  

  

  

  

  
 


